

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学総合工房棟A棟地下1階保存工芸研究室室内装改修工事

(見積書徴取期間) 2021年1月18日～2021年1月29日

(予 定 価 格) 1,347,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.4の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) オフィスインテリア	2	900,000	
2	(株) 貴津	4	1,500,000	
3	(株) 共和工業	3	1,217,000	
4	(株) エイワ建設	1	850,000	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地大学美術館取手館外壁等改修設計業務(建築一式)

(見積書徴取期間) 2021年2月17日～2021年3月3日

(予 定 価 格) 4,221,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) andHAND建築設計事務所	1	2,490,000	
2	(株) 梶建築設計事務所	3	2,900,000	
3	(株) 綜企画設計	5	3,950,000	
4	(株) 土屋建築研究所	4	3,800,000	
5	(株) 東建築設計事務所	2	2,600,000	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地大学美術館取手館職員トイレ改修工事

(見積書徴取期間) 2021年2月19日～2021年3月4日

(予 定 価 格) 1,760,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株)カタオカエンジニアリング	1	1,650,000	
2	(株)広伝	2	1,800,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(業 務 名) 東京藝術大学上野団地緑地管理業務(除草・低木刈込み)

(見積書徴取期間) 2021年4月26日～2021年5月7日

(予 定 価 格) 1,155,258 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.3の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) 安行庭苑	2	1,480,000	
2	(株) 富士植木	3	1,900,000	
3	(株) ジーエムシー	1	977,526	
4	(株) アオイ造園	4	6,465,000	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(業 務 名) 東京藝術大学取手校地構内通信線路改修工事

(見積書徴取期間) 2021年5月26日～2021年6月9日

(予 定 価 格) 3,020,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.3の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	常伸電通システム(株)	2	2,721,000	
2	(株)小林電気商会	3	4,870,000	
3	酒寄電気工業(株)	1	2,400,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(業 務 名) 東京藝術大学取手校地情報通信網設備増設工事

(見積書徴取期間) 2021年5月26日～2021年6月9日

(予 定 価 格) 2,320,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.3の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	常伸電通システム(株)	2	1,700,000	
2	筑波電気工事(株)	3	2,800,000	
3	酒寄電機工業(株)	1	1,200,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(業 務 名) 東京藝術大学大学美術館取手館増築に伴う樹木伐採業務

(見積書徴取期間) 2021年6月11日～2021年6月18日

(予 定 価 格) 4,148,990 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、第1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) 直井造園土木	3	3,240,000	
2	(株) カタオカエンジニアリング	5	5,500,000	
3	(株) コウキ建設	2	2,980,000	
4	(株) 砂押園芸	1	1,750,000	
5	(株) 鈴商	4	5,000,000	
6	(株) 辰巳	6	10,560,000	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学奏楽堂楽屋口建具改修工事

(見積書徴取期間) 2021年6月15日～2021年6月22日

(予 定 価 格) 1,507,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) 貴津	2	1,700,000	
2	(株) オフィスインテリア	3	1,730,000	
3	(株) 翔榮建設	1	1,480,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学大学美術館取手館増築に伴う整地その他工事

(見積書徴取期間) 2021年9月3日～2021年9月15日

(予 定 価 格) 4,513,490 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) コウキ建設	1	3,300,000	
2	(株) カタオカエンジニアリング	2	8,070,000	
3	前田建設工業(株) 関東支店	3	14,900,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学美術学部中央棟地階除湿器設置工事

(見積書徴取期間) 2021年10月12日～2021年10月19日

(予 定 価 格) 3,270,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	東洋機動(株)	1	3,060,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地メディア教育棟103,104室除湿器設置工事

(見積書徴取期間) 2021年10月15日～2021年10月22日

(予 定 価 格) 2,340,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	酒寄電気工業(株)	1	2,300,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学中央棟等建具改修工事

(見積書徴取期間) 2021年11月26日～2021年12月6日

(予 定 価 格) 2,227,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) エイワ建設	1	1,480,000	
2	三和シャッター工業(株)	2	5,450,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学正木記念館1階建具改修工事

(見積書徴取期間) 2021年12月17日～2021年12月24日

(予 定 価 格) 1,449,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) エイワ建設	1	1,400,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学総合工房棟等網戸設置工事

(見積書徴取期間) 2021年12月17日～2021年12月24日

(予 定 価 格) 1,852,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) オフィスインテリア	1	1,500,000	
2	(株) エイワ建設	2	1,800,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学各所トイレ自動水石鹸供給栓設置工事

(見積書徴取期間) 2021年12月28日～2022年1月11日

(予 定 価 格) 4,020,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	南海ビルサービス (株)	2	2,994,000	
2	日本カルミック	1	1,960,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学国際芸術リソースセンター放送設備設置工事

(見積書徴取期間) 2021年12月28日～2022年1月11日

(予 定 価 格) 3,160,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	成瀬電気工事(株)	1	2,900,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部練習ホール館・3号館トイレ改修工事

(見積書徴取期間) 2022年1月20日～2022年1月27日

(予 定 価 格) 4,511,530 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) オフィスインテリア	2	8,450,000	
2	(株) 創建築	1	4,220,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校駐車場門扉改修工事

(見積書徴取期間) 2022年2月21日～2022年2月28日

(予 定 価 格) 3,313,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、1位の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社エイワ建設	1	3,100,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。